

INFORME FINAL

ADQUICION DE DISPOSITIVOS ELECTRICOS DE ARRANQUE (CONTACTORES, MONITORES DE FASE, ENTRE OTROS)

En fecha **14/9/2022**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **CORAABO-DAF-CM-2022-0019**, denominado **ADQUICION DE DISPOSITIVOS ELECTRICOS DE ARRANQUE (CONTACTORES, MONITORES DE FASE, ENTRE OTROS)**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

Para comprobar que dichas ofertas se ajustaban sustancialmente a lo establecido en el aviso de convocatoria y documentos complementarios correspondientes, se procedió a verificar su contenido, previo a la adjudicación. Los resultados del análisis realizado y los lugares ocupados en la adjudicación bajo los criterios evaluados, se presentan a continuación:

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
3	Comercial Viba, EIRL	DISPOSITIVOS ELECTRICOS		
1	Tecni Electric, SRL	CORAABO-DAF-CM-2022-0019 ADQUICION DE DISPOSITIVOS ELECTRICOS DE ARRANQUE (CONTACTORES, MONITORES DE FASE, ENTRE OTROS)		
2	Garcia y Llerandi, SAS	OFERTA GLL-CORAABO-DAF-CM-2022-0019		
4	Mpas Soluciones, SRL	MPAS SOLUCIONES_EXT		

Tras la evaluación se estableció que las ofertas presentadas por los proveedores listados más abajo, cumplen con lo requerido:

CORAABO-DAF-CM-2022-0019

- a) Tecni Electric, SRL
- b) Garcia y Llerandi, SAS
- c) Comercial Viba, EIRL
- d) Mpas Soluciones, SRL

Se determinó que las ofertas presentadas por los siguientes proveedores, no cumplen con lo requerido:

- a) -