

No. EXPEDIENTE

CORAABO-MAE-PEUR-2021-0001

Fecha de emisión: 27/9/2021

Corporación de Acueducto y Alcantarillado del Municipio de Boca Chica

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: CORAABO-2021-00155

Descripción: **Adquisición de bienes y Servicios para Rehabilitación de los Campos de Pozos La Catalina y Brujuela Casui.**

Modalidad de compras: **Procesos de Excepción**

Datos del Proveedor

Razón social: **Ramajessa, SRL**

RNC: **131388035**

Nombre comercial: **Ramajessa, SRL**

Domicilio comercial: **Luis F. Thomen, 10142 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-307-6355**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **13,263,452.86**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Félix De La Cruz
Nombre y Apellido


CORAABO-MAE-PEUR-2021-0001


Firma
Thomasy
Nombre y Apellido


Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	7213150 2	6 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE CASETA (5X70X4.40X 2.80) PARA NICHOS ELECTRICOS Y PROTECCION DEL MOTOR; 1 Replanteo; 9.70 M3 Excavación (0.60x0.80); 3.03 M3 De Zapata Corrida (0.60x0.80); 3.03 M3 Construcción De Zapata De Muro (0.60x0.25) Incluye Relleno De Reposición, 3 Ø3/8", Ø3/8"@0.25, Fc=180kg/Cm 2; 10.92 M2 DE Bloques BNP, Ø3/8"@0.40; 23.30 M2 Bloques SNP, Ø3/8"@0.40; 6.84 M2 Bloques SNT, Ø3/8"@0.40; 1.53 M3 DE Columnas De Amarro (Tapa	6.00	UD	533,010.97	3,198,065.82		57,565.18	921,042.96	4,176,673.96

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Felix De la Cruz De Leon
Nombre y Apellido



Firma

Thomay Soriano
Nombre y Apellido



CORAABO-MAE-PEUR-2021-0001



Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		Tapa; 0.15x0.30, 10uds), 6ø3/8" Y Ø3/8"@0.25, Fc=210kg/Cm 2; 0.61 M3 DE Vigas De Amarre SNP Y Coronación Trasera (0.15x0.20), 4ø3/8" Y Ø3/8"@0.25, Fc=210kg/Cm 2; 4.28 Vigas Tipo Mensula Corrida (0.50x0.75) ; 3ø3/4" Y 3ø1/2", Ø3/8"@0.20, Fc=210kg/Cm 2; 1.88 M3 Losa De Techo En H.A. (E=0.15, Ø1/2"@0.20 A.D.); 1 PA Losa De Techo En Estructura Corrediza Metálica A 2 Aguas (5.7x2.2) Incluye: Sercha, Aluzinc, Rieles, Ruedas, Instalación; 2.51 M3 Piso En H.A. (E=0.10 Y Malla Electro soldada); 119 M2 Pañete De Muros (Exterior E Interior); 119 M2 Pintado De Superficie								

FIRMA RESPONSABLE Y AUTORIZADO


Firma
Felix de la Cruz de León
Nombre y Apellido



CORAABO-MAE-PEUR-2021-0001


Firma
Thomas Soriano
Nombre y Apellido






Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		A Pistola (Pintura Epósica Con Poliamida); 1 PA Confección e instalación de puerta metálica h.n. (4.4x2.8); (tola metálica, tubos metálicos Barras Cuadradas, Rieles, Correderas; 4 UD Suministro e instalación de ventana de bloques calados 45° para ventana (0.50x1.25).								
2	7213150 2	5 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL (20.00X20.00 X2.80) PARA PROTECCION DE AREA DE POZO: 1 PA Preliminares; 1 PA Demolición Y Bote De Verja De Muros Esaclonados Existentes (145 M2); 28.80 M3 Excavación De Zapata Corrida (0.60x0.80); 7.20 M3 Demolición Y	5.00	UD	1,094,59 0.06	5,472,950 .30		98,513.11	1,576,209.69	7,147,673.10

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Felix De La Cruz De Leon

Nombre y Apellido



Firma

Johnny Soriano

Nombre y Apellido



CORAABO-MAE-PEUR-2021-0001




Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		Bote De Zapata De H.A. Existentes; 9.60 Construcción De Zapata De Muro (0.60x0.2), Incluye Relleno De Reposición; 3 Ø3/8", Ø3/8"@0.25, Fc=180kg/Cm 2; 48 M2 Bloques BNP, Ø3/8"@0.60; 180 M2 Bloques SNP, Ø3/8"@0.60; 2.52 M3 Columnas De Amarre (Tapa Tapa; 0.15x0.30, 20uds); 6Ø3/8" Y Ø3/8"@0.25, Fc=210kg/Cm 2; 4.80 Vigas De Amarre SNP Y Coronación (0.15x0.20) 4Ø3/8" Y Ø3/8" @0.25 Fc=210kg/1m 2; 420 M2 Pañete De Muros (Exterior E Interior); 420 M2 Pintado De Superficie A Pistola (Pintura Epoxica Con Poliamida); 1 PA Confeccion E Instalación De Puerta								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Felix De la Cruz

Nombre y Apellido



Firma


Nombre y Apellido

CORAABO-MAE-PEUR-2021-0001



Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		Metálica H.N. (5x2.8); (Tola Metálica, Tubos Metálicos, Barras Cuadradas, Rieles, Correderas); 80 Ml Suministro E Instalación De Alambre Trinchera; 50.00 M3 Suministro, Resgado, Nivelado Y Compactado De Material De Base; 50.00 Suministro, Resgado, Nivelado Y Compactado De Gravilla.								
2	72131502	1 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL (60.00X20.00 X2.60) PARA PROTECCION DE AREA DE POZO: 1 PA preliminares; 1 PA demolición y bote de verja de malla ciclónica existentes (416 m2); 57.60 m3 excavación de zapata corrida (0.60x0.80); 14.40 m3	1.00	UD	1,484,767.07	1,484,767.07		26,725.81	427,612.92	1,939,105.80

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Felix De la Cruz De Leon
 Nombre y Apellido




 Firma
 Roman Soto
 Nombre y Apellido

CORAABO-MAE-PEUR-2021-0001



Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		demolición y bote de zapata de H.A. existentes; 19.20 construcción de zapata de muro (0.45x0.2), incluye relleno de reposición; 3 ø3/8", ø3/8"@0.25, fc=180kg/cm2 ; 48 m2 bloques BNP, ø3/8"@0.60; 180 m2 bloques SNP, ø3/8"@0.60; 2.24 m3 columnas de amarre (0.20x0.20, 40uds); 4ø1/2" y ø3/8"@0.25, fc=210kg/cm2 ; 4.80 m3 vigas de amarre SNP y coronación (0.15x0.20) 4ø3/8" y ø3/8" @0.25 fc=210kg/1m 2; 420 m2 pañete de muros (exterior e interior); 420 m2 pintado de superficie a pistola (pintura epoxica con poliamida); 1 PA confección e instalación de puerta metálica h.n. (5x2.8); (tola								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Felix De la Cruz De la Cruz
Nombre y Apellido
CORAABO-MAE-PEUR-2021-0001


Firma

Thomas Soriano
Nombre y Apellido
Dpto. Administrativo Financiero



Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		metálica, tubos metálicos, barras cuadradas, rieles, correderas); 80 ml suministro e instalación de alambre trinchera; 150.00 m3 suministro, resgado, nivelado y compactado de material de base; 150.00 suministro, resgado, nivelado y compactado de gravilla.								

Subtotal RD\$	10,155,783.19
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	182,804.10
Total Otros Impuestos RD\$	2,924,865.57
Total RD\$	13,263,452.86


Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Felix De la Cruz
Nombre y Apellido




Firma
Shomary Soriano
Nombre y Apellido



CORAABO-MAE-PEUR-2021-0001